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Rio Frio, Zona Bananera, 18 de agosto de 2020. 

COMAS-EXT-INF-005 

 

 

DE:  RAUL RACINES MOLINA  

        Coordinador de Infraestructura   

 

PARA:           CONTRATISTA OBRAS CIVILES     
                      Contratista   

 

ASUNTO: PRESENTACION DE PRESUPUESTO DE OBRAS DEL DISTRITO 
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO. 
 
La asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de gran escala de rio 
frio (ASORIOFRIO) invita  a los  contratistas a presentar presupuesto por medio 
magnético sobre las cantidades de obras que a continuación se relacionan: 
 
NOTA: Fecha límite de entrega de presuesto por correo electrónico 21 de 
agosto de 2020. 
 

1. TOMA DE CAPTACION CANAL GOENAGA SUR - RAMAL BARRANCO Y 
TOMA ASOBANARCOOP:  

 
Tomas de captación que se derivan del canal sur, en donde la sección hidráulica o 
infraestructura (placas) del canal sur se encuentra deterioradas, causando 
socavación y ampliación del área, generando dificultad en la captación de las 
dotaciones  de estas tomas.  
 
Recomendación: En este punto se requiere la construcción de una canaleta en 
concreto 3000 psi, con el objetivo de mejorar la infraestructura, garantizar la 
condición hidráulica, minimizar la perdida de agua por desplazamiento y así de esta 
manera prestar un mejor servicio. 
 
Largo: 25 metros. 
Ancho: 1.80  metro. 
Altura: 1.20 metro. 
Espesor: 0.20 metros. 
Acero: ½  a cada 0.25  metros. 
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 CANTIDADES DE OBRAS 
 

 ITEMS UNIDAD  CANTIDAD 

1 Excavación manual  M3 15.62 

2 Solado en concreto 1:2:4(2.500 
psi), 0,05 metros de espesor. 

M3 2.75 

3 Muro laterales en concreto 3000 
psi (0.20 m) 

M3 21.610 

4 Placa de fondo a 0.20 metros M3 11.55 

5 Acero de refuerzo de ½” para 
muros y placa a 0.20 metros. 

KG 630.315 

6 Demolición estructura existente  GLB 1 

7 Manejo de agua GLB 1 

8  Relleno compactado  M3 25 

 

 

2. ENCERRAMIENTO EN MALLA GALVANIZADA BOCATOMA  

 

Debido a las manipulación de las compuertas y evitar daños de las estructuras de 

control por personas externas, se procede a realizar obra de encerramiento en el 

área de bocatoma, con el objetivo de mejorar las estructuras y garantizar la 

seguridad de las mismas. 

 

Recomendaciones: En este punto se requiere la construcción de muro en bloque 
estructural para fachada y encerramiento con malla galvanizada. 
 

 
 CANTIDADES DE OBRAS 
 

 ITEMS UNIDAD  CANTIDAD 

1 Muro en bloque estructural  M2 9.156 

2 Malla galvanizada de 2” calibre 
18 para marco de soporte de 
malla 

ml 165.42 

3 Tubería galvanizada de 1 ½” 
para puerta 

ml 25 
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4 Malla galvanizada cuadriculada 
2*2 calibre 0.05mm 

M2 176.564 

5 Varilla de ½ para refuerzo de 
soldadura  

ml 165.42 

6 Flanches de 0.15m * 0.15m 
*0.02mm con anclajes metálicos 
de 3/8” * 2 ½” 

und 20 

7 Pintura anticorrosiva para 
tubería  

glb 1 

 

 

 

 

 

 

 

                         “LA CALIDAD ES UN COMPROMISO DE TODOS”     

 

Atentamente,  

 

_______________________                                              

 

RAUL ALBERTO RACINES MOLINA  
Coordinador de Infraestructura 

 

 


